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CAIET DE SARCINI NR 4 
PENTRU AMPLASAMENT ST RR BĂLENI 

 
În strategia de dezvoltare şi modernizare echipamente, Societatea Naţională 

Radiocomunicaţii S.A. Bucureşti are planificată realizarea în acest an, 2009, a proiectului 
Echipamente RR şi servicii conexe în vederea eliberării benzii de frecvenţe 3600-3750MHz. 

Acest proiect de ansamblu cuprinde două proiecte distincte ce trebuie realizate 
simultan în 4 amplasamente distincte: ST TV Pietrăria-Iaşi, ST TV Vaslui, ST TV Bârlad şi 
ST RR Băleni. 

În prezentul caiet de sarcini sunt prezentate cele două proiecte ce trebuie realizate în 
amplasament ST RR Băleni, după cum urmează: 

1. Instalare linie RR nr.6 Iaşi — Galaţi - amplasament ST RR Băleni – 
Proiect nr.513/2009 

2. Modernizare echipamente de electroalimentare - amplasament ST 
RR Băleni – Proiect nr.504/2008 

Obiectul acestui caiet de sarcini cuprinde următoarele prestări de servicii cuprinse în 
cele două proiecte, ce trebuie luate în calcul de către ofertant: 

1. Cod CPV 45223210-1 – Construcţii metalice gata executate 1590kg conform 
detalii proiectate, suporţi pentru fixare antene parabolice, suporţi pentru fixare 
ghiduri de undă, pat de cabluri, uzinare, zincare şi livrare la amplasament staţie 

RR Băleni, conform Listă cu cantităţi de lucrări nr.1, poz. 16 şi Listă cu 
cantităţi de lucrări nr.3, poz. 5 

2. Achiziţie materiale explicitate în listele centralizate de materiale anexate, cu 
livrare la amplasament staţie RR Băleni 

3. Execuţie lucrare de C+M: 

a. Înlocuire racord electric subteran de joasă tensiune 380V între PTA existent şi 
tabloul electric general de distribuţie (TG), conform Listei cu cantităţi de 
lucrări nr.6 

b. Înlocuire racord electric subteran de joasă tensiune 380V între tabloul electric 
general de distribuţie (TG) şi tabloul electric (TE) din sala RR din turnul din 
beton, conform Listei cu cantităţi de lucrări nr.7 

c. Înlocuire rezervor de stocare motorină exterior şi ţevi de aducţiune motorină în 
rezervorul de zi interior, conform Listei cu cantităţi de lucrări nr.8 

a.   



Precizări privind obiectivul caietului de sarcini 

1. Construcţii metalice gata executate şi uzinate 

Construcţiile metalice se vor executa după un proiect de detaliu ce va fi întocmit şi pus la 
dispoziţie de SNR. 
În principal, construcţiile metalice constau din executarea, după desene, de suporţi pentru 
fixarea antenelor parabolice având diametrul de 2,4m şi 3,7m pe montanţii turnului 
metalic existent din executarea de suporţi pentru fixare ghiduri de undă pe partea 
verticală a turnului şi detalii console pentru fixare ghiduri la interiorul sălii RR. 
Cantitatea de confecţii metalice estimată pentru amplasament ST RR Băleni, aşa 
cum rezultă din Lista cu cantităţi de lucrări nr 1 şi din Listele centralizate de materiale, 
este de 1590kg. 
Evaluarea ofertei se va realiza prin aplicarea preţului unitar de construcţie metalică pe kg 
la cantitatea necesară şi se vor adăuga separat cheltuielile de transport de la locul de 
uzinare până la amplasamentul staţiei RR Băleni. 
Uzinarea construcţiilor metalice se va realiza în condiţii de precizie şi calitate maximă, 
respectând toate normele privind realizarea sudurilor (se vor utiliza sudori calificaţi şi 
certificaţi, conform SR EN 287-1-1993) şi a procedurilor de zincare. 

Toate cantităţile de lucrări din Lista cu cantităţi de lucrări nr.1, poz.713 şi Lista cu 

cantităţi de lucrări nr.3, poz.14 şi 610, se vor executa de către personalul de 
specialitate din SNR – DRc Iaşi. 

2. Achiziţie materiale şi livrarea lor la amplasamentul staţiei RR Băleni 

Materialele ce trebuie achiziţionate sunt cuprinse în listele centralizate de materiale şi 
anexate la prezenta. 
Aceste materiale sunt extrase din Listele cu cantităţi de lucrări din cele două proiecte, 
respectiv 511/2009 şi 502/2009. 
Pe parcursul achiziţionării materialelor pentru orice informaţie privind caracteristicile 
materialului, care vă este necesară dar nu este cuprinsă în liste vă rog să contactaţi 
reprezentanţii noştri, dl ing Rubnicu Giorgel, tel 0720-767 611; 0232-202 314 şi ing 
Panciuc Petru, tel 0720-767 608. 

3. Execuţie lucrări de C+M: 

a. Înlocuire racord electric subteran de joasă tensiune 380V între PTA existent şi 
TG conform Listă cu cantităţi de lucrări nr.6 anexată 

În prezent între postul de transformare aerian (PTA) existent în incinta împrejmuită a 
staţiei RR şi tabloul electric general (TG) există un racord electric-cablu electric 
subteran de 3x16mm2 instalat în anul 1968. Acest cablu trebuie înlocuit cu un cablu 
de secţiune superioară 3x35+16mm2 pentru a putea prelua creşterea de putere 
instalată imediat ce se vor instala echipamentele din linia RR Ericsson Iaşi-Galaţi. 
În Lista cu cantităţi de lucrări nr.6 au fost cuprinse toate operaţiile pentru realizarea 
acestei lucrări, respectiv săpătură în şanţ pentru canal de cablu în lungime de 80m, 
instalarea cablului CYY 3x35+16mm, strat de nisip şi cărămizi pentru protecţia 
cablului, umplutură de pământ şi conexiunile la PTA şi TG. 



În planşa nr 2 este figurat traseul de amplasare a cablului electric subteran între PTA 
şi TG. 
Toate materialele din Lista cu cantităţi de lucrări nr.6 sunt cuprinse în lista 
centralizată de materiale, pentru modernizare echipamente electroalimentare 
anexată. 
Lucrarea de construcţii-montaj se va executa de către personal specializat autorizat şi 
agreat de firma de electricitate E.On Moldova. 

b. Înlocuire racord electric subteran de joasă tensiune 380V între TG şi TE din 
sala RR aflată în turn, conform Listei cu cantităţi de lucrări nr.7 

Creşterea puterii instalate va avea loc în sala RR aflată în turnul din beton la 
H=54,5m şi între această sală şi tabloul general din sala de electroalimentare există 
un racord electric cu cablu CYY 4x10mm2 în canalizaţie subterană între clădire şi 
turn şi pe pat de cabluri vertical în interiorul turnului din beton. Acest cablu trebuie 
înlocuit cu un alt cablu având secţiunea de 4x16mm2 pentru a putea prelua încărcarea 
ce va fi datorată creşterii de putere instalate. În Lista cu cantităţi de lucrări nr.7 au 
fost cuprinse toate lucrările de înlocuire a cablului între tabloul general din sala de 
electroalimentare şi tabloul electric (TE) din sala RR aflată în turn. 
În planşa nr 2 este figurat traseul de amplasare a racordului electric între TG şi TE 
aflat în turn. 
Toate materialele din Lista cu cantităţi de lucrări nr.7 sunt cuprinse în lista 
centralizată de materiale, pentru modernizare echipamente electroalimentare 
anexată. 
Lucrarea de construcţii-montaj se va executa de către personal specializat autorizat şi 
agreat de firma de electricitate E.On Moldova. 

c. Înlocuire rezervor de stocare motorină exterior şi ţevi aducţiune motorină în 
rezervorul de zi, conform Listei cu cantităţi de lucrări nr.8 

Datorită faptului că rezervorul de stocare motorină exterior este spart şi nu se mai 
poate folosi iar reţeaua de ţevi pentru aducţiune motorină în rezervorul de zi este 
veche, corodată şi cu pierderi de lichid, în Lista cu cantităţi de lucrări nr.8 au fost 
cuprinse toate lucrările necesare pentru înlocuirea rezervorului de motorină şi a 
ţevilor de aducţiune. 
Lucrările de înlocuire constau în săpătură în şanţ pentru traseul de conducte şi în jurul 
rezervorului existent, demontarea rezervorului de motorină existent de 3 tone şi a 

ţevilor existente de 1 1/2 şi de 2, instalarea unui nou rezervor de 3 tone în acelaşi 
loc şi a ţevilor de aducţiune şi golire a motorinei din rezervorul de zi. 
În planşa nr 2 este figurat traseul reţelei de ţevi pentru aducţiune motorină şi poziţia 
rezervorului de stocare combustibil care se va înlocui. 
Toate materialele din Lista cu cantităţi de lucrări nr.8 sunt cuprinse în lista 
centralizată de materiale, pentru modernizare echipamente electroalimentare 
anexată. 
Lucrarea de construcţii-montaj se va executa de către personal specializat autorizat şi 
agreat de firma de electricitate E.On Moldova.  


